Протокол

вскрытия конвертов с заявками на участие

в открытом конкурсе  № 76 - В

Место вскрытия конвертов: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27

Дата и время  вскрытия конвертов: 15 апреля  2008г. 10:10 ч.

В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

    ПОВЕСТКА ДНЯ:

                  Вскрытие конвертов с заявками на участие  в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на  разработку проектно-сметной документации на монтаж модульной котельной к средней общеобразовательной школе № 3 г. Киржача .

Начальная (максимальная) цена контракта: 1000 000  рублей.

Источник финансирования: средства бюджета муниципального района. 

Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района

Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.

Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 06.03.2008  № 41 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа»,  информационный бюллетень в газете «Красное Знамя»  от 14 марта 2008г.
  1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до 10:00 часов по московскому времени «15» апреля  2008г. было подано 8 (шесть)  запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  2. Перед вскрытием конвертов с заявками  на участие в конкурсе председательствующий  конкурсной комиссии  объявил присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.

   Заявлений не поступило.

На участие в конкурсе подано -  8 заявок.

Участников размещения заказа, отозвавших заявки – нет.

Участников размещения заказа, изменивших  заявки – нет.

   3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке.   

   4.  Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

	№

п/п
	Рег. № 
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией

	1.
	1
	ГУП Владимирской области институт «Владимирагропромпроект», 600033, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 27А, ИНН/КПП: 3302019405/332701001, тел./факс: (4922) 24-02-69, 24-33-72 / 24-02-69, директор: Пилипенко Валерий Иванович
	Отсутствует  копия устава

	2.
	2
	ООО «Киржачгазстрой», 601010, Владимирская область, г.Киржач, ул. Фрунзе, дл. 5, ИНН/КПП: 3316009950 / 331601001, тел. /факс: (49237)  2-01-22, 2-04-55 / 2-01-36, директор: Сопов  Василий Иванович
	В наличии

	3.
	3
	ГУП проектный институт «Владкоммунпроект» жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, 600033, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д.  35, ИНН/КПП: 332710041 / 332701001, тел./факс:  (4922) 24-13-63, 24-74-10, 45-22-31, 42-06-10 / 24-13-69, директор: Сидоров  Александр Викторович
	В наличии

	4.
	4
	ООО «Теплогаз», 397241, Воронежская область, п.г.т. Грибановский, ул. Восточная, д. 1, ИНН/КПП: 3609004800 / 360901001, тел.: (47354) 7-21-17, 8 910 247 77 35 / факс: 5-21-16, ген. директор: Берковский  Александр  Васильевич
	В наличии

	5.
	5
	ООО «Кондиционирование. Вентиляция. Электроснабжение. Теплоснабжение», 153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1, офис 38. ИНН/КПП: 3702061507 / 370201001, тел./факс : (4932) 34-54-90, 47-70-94, 47-70-78,  
	В наличии

	6.
	6
	ООО «Портал», 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 8, ИНН/КПП: 3327828373/332701001, тел.(4922) 24-72-19, 8-909-275-75-62, факс: (4922) 24-72-19, ген. директор: Мышов Александр Федорович
	Отсутствует  копия устава

	7.
	7
	ООО Научно производственное предприятие «Теплоавтоматика», 601914, Владимирская область, г. Ковров, ул. Запольная, д. 24/1, кв. 1,  ИНН/КПП: 3317008300 / 330501001, тел./факс: (49232) 4-12-88, директор: Безруков  Роман Сергеевич
	В наличии

	8.
	8
	ЗАО Научно-производственное объединение «Техкранэнерго», 600009, г. Владимир, ул. П.Осипенко, д. 66, ИНН/КПП: 3328401520/332801001, тел.: (4922) 35-54-73, 40-00-50, 8-910-098-77-20, факс: 35-54-73, ген. директор:  Худошин Александр Андреевич
	В наличии


Условия исполнения муниципального контракта, заявленные  участником размещения заказа:

1. ГУП Владимирской области институт «Владимирагропромпроект».

1. Наименование работ: Разработка проектно-сметной документации на монтаж модульной котельной к  средней общеобразовательной школе № 3 ул.Чехова д.10-а, г. Киржач. 

2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ в ценах на    1 апреля  2008 г. 

650000 (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей).

2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) Безналичный расчет, авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта.

2.3. Порядок оплаты работ Оставшаяся сумма выплачивается после подписания соответствующих актов сдачи-приемки научно-технической продукции в течение 10 дней.

3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: 


начало работ – с момента подписания муниципального контракта 

окончание работ –  20 июня 2008 года.
3.2. Продолжительность выполнения работ – 50 дней.
4. Условия выполнения работ:

4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом: 96% с высшим образованием. Институт «Владимирагропромпроект» образован в 1964 году. Ежегодно выполняет проекты газификации сельских и городских поселений Владимирской области. В последние годы объем работ по проектированию газовых сетей высокого и низкого давления достиг более 100 км в год. Постоянно поддерживается тесный контакт с заводами-изготовителями газового оборудования
4.2. Методы и технология выполнения работ Методы и технология выполнения работ: проектно-сметная документация выполняется на персональных компьютерах по программам «AutoCAD» и «BARS». ПСД предоставляется также и в электронном виде. Сметная документация в электронном виде способствует оперативному составлению актов выполненных строительно-монтажных работ (процентовок).
5. Гарантии качества работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества: промежуточный нормоконтроль, представление материала на Главгосэкспертизу

5.2. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 3-х лет.
5.3. Объем предоставления гарантии качества работ: 100% на все выполненные работы.
5.4. Условия послегарантийного обслуживания: по отдельному договору.

2. ООО «Киржачгазстрой»

1. Наименование работ:  разработка проектно-сметной документации  на  монтаж модульной котельной к средней общеобразовательной школе №3 ул. Чехова, д.10а.

2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ в ценах на   апрель-июнь   2008 г. –  400 000 (четыреста тысяч) рублей. Гарантируем неизменность цены в течение указанного срока выполнения работ.

2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.): Безналичный расчет, авансовый платеж в размере 30 %  от суммы контракта. 

2.3. Порядок оплаты работ: Окончательный расчет в течение 10 календарных дней после подписания соответствующих актов сдачи-приемки  научно-технической продукции.

3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 
начало работ –  со дня подписания муниципального контракта.  






окончание работ  –   май - июнь  2008 г. 

3.2. Продолжительность выполнения работ –  в течение  30 дней  со дня подписания муниципального контракта
4. Условия выполнения работ:
Обязательное выполнение  технических требований для проектирования газопроводов высокого и низкого давления, газопотребляющих  котельных.

4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом: 

Для обеспечения надежного и качественного выполнения работ ООО «Киржачгазстрой» укомплектовано аттестованными специалистами:

инженер проектировщик (удостоверение № 3377, выдано 30.05.2007г. управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Владимирской области), 

главный инженер проекта (удостоверение № 3378, выдано 30.05.2007г. управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Владимирской области), 

Специалисты  получили повышение квалификации  в ГОУ ВПО Владимирском государственном университете по программе «Промышленное и гражданское строительство, проектная деятельность», удостоверение № 30ДФ-1965 от 14.12.2007г.;  № 30ДФ-1964 от 14.12.2007г., 

4.2. Методы и технология выполнения работ: 

- Проектирование осуществляется в электронном виде с использованием специальных программных комплексов. 

- Имеется лицензия  на проектирование зданий и сооружений  I и  II уровней сложности в соответствии с Государственным стандартом: Д 961761 выдана  Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 11.12.2007г., ГС-1-33-02-26-0-3316009950-004030-1.

· При проектировании используются соответствующее современное оборудование и материалы, предусмотренные СП  41-104-2000,  все работы осуществляются в соответствии с требованием правил безопасности ПБ 12-529-03, правил устройства электроустановок  (утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002г. № 204).

· ООО «Киржачгазстрой»  имеет разрешение на применение котельных газовых водогрейных автоматизированных  модульных  КВАМ  № РРС 00-27371 от 06.12.2007г. выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

 5. Гарантии качества работ:
Мероприятия по обеспечению качества 

      На ООО «Киржачгазстрой»  действуют следующие стандарты качества (утверждены  приказом № 23 от 22.12.2005г.):

СТП 01.001-05- Руководство по качеству генерального проектировщика;

СТП 02.001-05- Положение о службе качества;

СТП 03.001-05- Входной контроль при проектных работах;

СТП 03.002-05- Нормоконтроль проектно-сметной документации;

СТП 03.003-05 - Приемочный контроль при проектных работах.

            5.2. Срок предоставления гарантии качества работ:  В соответствии со СниП на научно-техническую продукцию.

5.3. Объем предоставления гарантии качества работ:  100% объем гарантии   в течение гарантийного срока. 

5.4. Условия послегарантийного обслуживания: ​ Обслуживание осуществляется на основании отдельного договора послегарантийного обслуживания, заключенного с нашей организацией.

3. ГУП проектный институт «Владкоммунпроект» жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области

1. Наименование работ Разработка проектно-сметной документации на монтаж модульной котельной к  средней общеобразовательной школе № 3 ул.Чехова д.10-а, г. Киржач. 
2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ в ценах на    2 квартал  2008г. 

874217,16 (восемьсот семьдесят четыре тысячи двести семнадцать рублей 16 копеек)

2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) Безналичный расчет, авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта 

2.3. Порядок оплаты работ аванс 30% в течении 10 дней с момента заключения  контракта. окончательный расчет в течении 10 дней по предъявлению счета и актов сдачи-приемки НТП.
3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: начало работ –с момента подписания контракта





   окончание работ – 30 июня 2008 года.
3.2. Продолжительность выполнения работ – 2 месяца
4. Условия выполнения работ:

4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом проектировщики высшей квалификации со стажем работы более 20 лет.

4.2. Методы и технология выполнения работ в соответствии со СНиП 

5. Гарантии качества работ:
          5.1. Мероприятия по обеспечению качества в объеме действующей у Исполнителя  Комплексной системы управления качеством проектных работ 
          5.2. Срок предоставления гарантии качества работ в течении всего периода выполнения работ.

5.3. Объем предоставления гарантии качества работ  100%  

5.4. Условия послегарантийного обслуживания ​ в соответствии с ГК РФ

4. ООО «Теплогаз».

1. Наименование работ: Разработка проектно-сметной документации на монтаж модульной котельной к  средней общеобразовательной школе № 3 ул.Чехова д.10-а, г. Киржач. 
2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ в ценах на    апрель 2008г. – 850 000  (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 

2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) Безналичный расчет, авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта . Оставшаяся сумма выплачивается после подписания соответствующих актов сдачи –приемки научно-технической  продукции в течение 10 дней. Финансирование осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя Заказа.

2.3. Порядок оплаты работ аванс 30%  от суммы контракта.. Оставшаяся сумма выплачивается после подписания соответствующих актов сдачи –приемки научно-технической  продукции в течение 10 дней.

3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: начало работ – 25 апреля 2008г.





   окончание работ – 25 июня 2008 года.

(при условии предоставления исходных данных для проектирования до 25 апреля 2008г.)
3.2. Продолжительность выполнения работ – 62 дня
4. Условия выполнения работ:

4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом Для данного вида работ предусмотрено использование труда:

-. главный инженер проекта (ГИП) – 1 чел.

-. инженер-проектировщик – 5 чел.

- инженер-сметчик -1 чел.

- техник – 2 чел.

4.2. Методы и технология выполнения работ – для  выполнения рабочих чертежей проекта используется программное обеспечение Auto CAD 2004.Для выполнения сметных расчетов используется программное обеспечение «Гранд-смета».
5. Гарантии качества работ:
          5.1. Мероприятия по обеспечению качества – осуществляется  технический контроль, норма-контроль за выполнением рабочих чертежей проектов.
          5.2. Срок предоставления гарантии качества работ -  24 месяца
5.3. Объем предоставления гарантии качества работ  100%  

5.4. Условия послегарантийного обслуживания ​ - в случае неизменности технических условий.
5. ООО «Кондиционирование. Вентиляция. Электроснабжение. Теплоснабжение».
1. Наименование работ:  Разработка проектно-сметной документации на монтаж модульной котельной к  средней общеобразовательной школе № 3 ул.Чехова д.10-а, г. Киржач. 
2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ в ценах на    2 квартал  2008г. – 450 000 рублей. Цена включает в себя все затраты , необходимые для выполнения работ в полном объеме. Цена остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.

2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) Безналичный расчет, авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта. Оставшаяся сумма выплачивается после подписания соответствующих актов сдачи –приемки научно-технической  продукции в течение 10 дней

2.3. Порядок оплаты работ:   авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта. Оставшаяся сумма выплачивается после подписания соответствующих актов сдачи –приемки научно-технической  продукции в течение 10 дней.

3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: начало работ –не ранее  чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта,  окончание работ – 30 июня 2008г.

3.2. Продолжительность выполнения работ – начало работ –не ранее  чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта,  окончание работ – 30 июня 2008г.

4. Условия выполнения работ:

4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом: 100%, ведущие инженеры – проектировщики систем ТГС имеют стаж работы по специальности не менее  25 лет, аттестации Ростехнадзора в области проектирования систем газораспределения и газопотребления, аттестаты повышения квалификации института нефти и газа им. Губкина (г. Москва).
4.2. Методы и технология выполнения работ:  обязательное выполнение технических требований  для проектирование газопроводов высокого и низкого давления, газопотребляющих котельных, стадийность проектирования – одностадийное, рабочий проект; сметы в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемым на основе действующих сметных норм  и цен 2001г.., в текущем (прогнозном) уровне, определяемым на основе цен, сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства.
5. Гарантии качества работ:
          5.1. Мероприятия по обеспечению качества: выполнение работ согласно технического задания на проектирование, в соответствии с действующим законодательством РФ, на основе СНиП 42-01-2002, СП-42-101-2003, СП-42-102-2003, СП-42-103-2003, СНиП !!-35-76 с изменениями, СП 41-104-2000, правил безопасности в газовом хозяйстве ПБ-12-529-2003, ГОСТов, стандартов качества, нормативных документов Ростехнадзора РФ.
          5.2. Срок предоставления гарантии качества работ:  5 лет.
5.3. Объем предоставления гарантии качества работ: в течение гарантийного срока   100%  

5.4. Условия послегарантийного обслуживания:  ​ незамедлительная корректировка проектно-сметной документации в случае необходимости.
6. ООО «Портал».

1. Наименование работ   разработка проектно-сметной документации на монтаж модульной котельной к  средней общеобразовательной школе № 3 ул. Чехова д.10-а, г. Киржач2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ в ценах на 1.04.2008 г.  883 000,00    (Восемьсот  восемьдесят три  тысячи) рублей.                                                                                                        

2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.)     Безналичный расчет, авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта. Оставшаяся сумма выплачивается   после подписания соответствующих актов сдачи-приемки научно-технической продукции в течение 10 дней.
Цена включает в себя все затраты, необходимые для  выполнения работ в полном объеме. Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта. 
2.3. Порядок оплаты работ Безналичный расчет, авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта. Оставшаяся сумма выплачивается      после подписания соответствующих актов сдачи-приемки научно-технической продукции в течение 10 дней.

3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: 
начало работ – 
С момента заключения контракта 





окончание работ – 
14 июня 2008 года

3.2. Продолжительность выполнения работ –             45 дней
4. Условия выполнения работ:

4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом ООО «ПОРТАЛ» имеет лицензию, что подтверждает уровень и квалификацию кадров, специалисты своевременно повышают свой квалификационный уровень.

4.2. Методы и технология выполнения работ  На основании технического задания, согласно Сводов правил по проектированию и строительству СП 11-102-97 « Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 11-104-97 « Инженерно-геодезические изыскания для строительства; При проектировании будут учтены: СМР выполняются путем монтажа блоков оборудования максимально полной заводской готовности, а при производстве линейных объектов (подводящих коммуникаций) СМР ведутся спец. подразделениями, оснащенными согласно профилю работ транспортом и передвижными механизированными установками и устройствами энергетического обеспечения. Работы проводить в точном соответствии с заданием на проектирование, СНиПами, ГОСТ, ИСО 9001-2001 и другими нормативными актами в области проектирования. ( Дополнительное приложение.)       

         5. Гарантии качества работ:

5.1. Мероприятия по обеспечению качества  Выполнение работ производится обученным и аттестованным персоналом. Наличие в организации входного контроля при производстве проектной продукции на основе стандартов ИСО 9001-2001, ГОСТ, СНиПами. Обязательное выполнение технических требований для проектирования газопроводов высокого и низкого давления, газопотребляющих котельных. Расчеты производятся  по специально разработанным программам. - Дополнительное  приложение. 

5.2. Срок предоставления гарантии качества работ        в течение пяти лет

5.3. Объем предоставления гарантии качества работ     100 % в течение гарантийного срока

5.4. Условия послегарантийного обслуживания             ведение авторского надзора за строительством

7. ООО Научно производственное предприятие «Теплоавтоматика»
1. Наименование работ:  Разработка проектно-сметной документации на монтаж модульной котельной к  средней общеобразовательной школе № 3 ул.Чехова д.10-а, г. Киржач. 
2. Стоимость работ и условия финансирования:
2.1. Общая стоимость работ в ценах на    2 квартал  2008г. – 490 000 рублей.

2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) Безналичный расчет, авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта 

2.3. Порядок оплаты работ:  Безналичный расчет, авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта. Оставшаяся сумма выплачивается после подписания соответствующих актов сдачи –приемки научно-технической  продукции в течение 10 дней.

3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: начало работ –





окончание работ – 31.07. 2008 г.
3.2. Продолжительность выполнения работ – 3 месяца
4. Условия выполнения работ:

4.1. Обеспеченность квалифицированным персоналом: обеспечены 
4.2. Методы и технология выполнения работ:  применение  новых прогрессивных материалов, технологий производства основных видов работ, наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы.
5. Гарантии качества работ:
          5.1. Мероприятия по обеспечению качества: повышение квалификации рабочего персонала.
          5.2. Срок предоставления гарантии качества работ:  3 года.
5.3. Объем предоставления гарантии качества работ: в течение гарантийного срока   100%  

5.4. Условия послегарантийного обслуживания ​ в соответствии со СНиП на научно-техническую продукцию.
8. ЗАО Научно-производственное объединение «Техкранэнерго»

1. Наименование работ : Разработка  проектно-сметной документации на монтаж модульной котельной к средней школе №3 г.Киржача
2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ в ценах на  15.04.2008 г.    

612 349 (шестьсот двенадцать тысяч триста сорок девять )рублей 89 коп.

Цена включает в себя все затраты, необходимые для выполнения работ в полном объеме и является фиксированной на протяжении всего срока исполнения контракта .

2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.) Безналичный расчет, оплата в рублях РФ. Источник финансирования –бюджет района.

          2.3. Порядок оплаты работ:  Аванс в размере 30% стоимости работ в течение 10 дней с момента заключения договора , окончательный расчет в течение 10 календарных дней после подписания актов сдачи –приемки проектной документации.
3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: 
начало работ – с момента заключения муниципального контракта и передачи  технического задания на проектирование.

3.2. Продолжительность выполнения работ – 45 календарных дней.

4. Гарантии качества работ:
4.1. Срок предоставления гарантии качества работ – до окончания работ по строительству газовой котельной , но не менее 5 лет.

4.2. Объем предоставления гарантии качества работ   100% на весь объем выполненных работ

4.3. Условия послегарантийного обслуживания ​: По дополнительному соглашению.

5. Качество работ:

5.1. Мероприятия по обеспечению качества проектных работ:

5.2. Методы и технология выполнения работ : Работы выполняются в соответствии со СНиП,

ГОСТ, с учетом задания на проектирование, обученным и аттестованным персоналом. На предприятии действует специально разработанная комплексная система управления качеством  на основе стандартов  ГОСТ , ISO .

5.3. Обеспеченность техникой и оборудованием:   ЗАО НПО "Техкранэнерго" имеет полноценную производственную базу. Все отделы оснащены современными приборами и оборудованием, в наличии большая нормативно- методическая база , справочно-информационный фонд научно- технической документации. Проектирование производится в электронном виде. При выполнении работ по проектированию используются лицензионные программные продукты Auto Cad ,Excel,  Лира, Гранд-смета и др.

5.4. Организационно-технологическая схема производства работ : в соответствии с ППР.

5.5. Обеспеченность квалифицированным персоналом для проектных работ  

Численность сотрудников предприятия составляет 450 человек, в том числе 5 докторов и кандидатов технических наук .НПО «Техкранэнерго» представляет собой штат высококвалифицированных специалистов, аттестованных и аккредитованных по каждому направлению деятельности.

5.6. Требования по безопасности : Осуществление трехступенчатого контроля по ТБ. Контроль технического директора, наличие на предприятии инженера по ТБ. 

5.6. Участие в конкурсах на проектные  работы  :

5.7. Количество отрицательных экспертных заключений по проектам :  не имеется.

     Комиссия приняла решения:

1. Процедуру рассмотрения  заявки назначить на   23 апреля 2008г.  в 10:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 27.
  Решение принято единогласно.
Подписи:

	Председатель комиссии:
	__________________
	В.Н. Илларионов

	
	
	

	Зам. председателя комиссии:
	__________________
	В.С. Объедков

	
	
	

	Члены комиссии:
	__________________
	Е.И. Давыдов

	
	
	

	
	_________________
	Н.А. Санникова

	
	
	

	
	__________________
	Н.А. Маркина

	
	
	

	Секретарь комиссии:
	__________________
	Е.А. Полежаева


От Уполномоченного органа:

Заместитель главы администрации района, 

председатель комитета 

по управлению муниципальным

имуществом                                                            ________________                          В.Н. Илларионов                                    

	Представитель заказчика:


	_________________
	________________
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